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A.    SPRIEVODNÁ  SPRÁVA


A. 1    Identifikačné údaje stavby a investora: 

	Názov  stavby         
	:
	REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU

	Investor
	:
	Obec Malý Kamenec, PSČ: 076 36, IČO: 00 331 732

	Miesto  stavby        
	:
	Obec Malý Kamenec, k.ú. Malý Kamenec (835862), Obec Malý Kamenec, PSČ: 076 36, Parcela 321/2, SR 




A. 2     Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

	Predmetná budova je situovaná v okrajovom území obce Malý Kamenec, katastrálne územie Malý Kamenec, na pozemku s parcelným číslom 321/2 druh pozemku: Ostatná plocha. Objekt sa nachádza na rovinatom teréne, v blízkosti miestnej spevnenej komunikácie. Malý Kamenec je obec v okrese Trebišov na východe Slovenska v Košickom kraji.

		Jestvujúci objekt je nepodpivničený, s jedným nadzemným podlažím. Strešný plášť je riešený ako zložená strecha, strešná krytina objektu je pálená - tašková. Zvislé nosné steny, hr. 400mm sú murované z plynosilikátových tvárnic, vnútorné deliace steny, hr. 125mm sú  murované z tehál CDM. Objekt je založený na základových pásoch a pätkách, šírky 700mm, hĺbky 1400 mm, základy sú bez hydroizolácie. Otvorové konštrukcie sú pôvodné, budú sa meniť za nové.  Vonkajšie omietky sú poškodené, popráskané. 

Samotná obnova rieši výmenu okenných konštrukcií, exteriérových dverí, výmenu dlažby v interiéri, izolácia obvodového plášťa, dodatočná izolácia strešnej konštrukcie z interiéru, montáž dreveného podhľadu, povrchovú úpravu obvodových stien pomocou omietky a kamenného obkladu ako aj interiérových stien. Projekt nerieši zásahy do sociálnych miestností / WC a do zdravotechniky v miestnostiach.

A. 4     Prehľad východiskových podkladov:
1. Kópia z katastrálnej mapy 
2. Jednanie s investorom
3. Pôvodná projektová dokumentácia
4. Fotodokumentácia

A. 5     Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadné etapy:
Dom smútku
  Časť 1. Výmena konštrukcií otvorov 
  Časť 2. Zateplenie obvodového plášťu
  Časť 3. Strešné práce
  Časť 4. Úprava povrchu obvodového plášťu
  Časť 5. Dodatočné zateplenie strešnej konštrukcie, úprava povrchov interiéru.
  Časť 6. Parkové úpravy
 



A. 6     Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu:
V okolí objektu nie je žiadna nová výstavba a nie sú známe žiadne vyvolané investície okrem objektov uvedených v základnej objektovej skladbe.

A. 7     Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov:
Prevádzkovateľom domu smútku je investor:  Obec Malý Kamenec, PSČ: 076 36, IČO: 00 331 732 Užívateľmi sú občania obce Malý Kamenec.

A. 8     Celková doba rekonštrukcie:
Predpokladaná doba rekonštrukcie sú 3 mesiace po podpísaní zmluvy s dodávateľom na základe  výberového konania.

A. 9     Skúšobná prevádzka a doba jej trvania s postupným uvádzaním stavby do prevádzky: 
Objekt domu smútku počas rekonštrukcie nebude v prevádzke. Pri tomto type stavby (resp. opravách)  neuvažujeme so skúšobnou prevádzkou.

A. 10   Predpokladané celkové náklady stavby:
            Investičné náklady stavby sú uvedené v samostatnom rozpočte.
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B.   SÚHRNNÁ TECHNICKÁ  SPRÁVA


B. 1	Charakteristika polohy územia stavby:
B. 1. 1	Zhodnotenie polohy a stavu staveniska:
	Predmetná budova je situovaná v okrajovom území obce Malý Kamenec, katastrálne územie Malý Kamenec, na pozemku s parcelným číslom 321/2 druh pozemku: Ostatná plocha. Objekt sa nachádza na rovinatom teréne, v blízkosti miestnej spevnenej komunikácie. Malý Kamenec je obec v okrese Trebišov na východe Slovenska v Košickom kraji.
B. 1. 2	Údaje o prieskumoch:
V rámci prípravy stavby neboli vykonané žiadne prieskumy. 
B. 1. 3	Prehľad mapových a geodetických podkladov:
Projektant mal k dispozícii kópiu  katastrálnej mapy a pôvodnú projektovú dokumentáciu
B. 1. 4	Príprava územia pre výstavbu:
Pozemok je pre účely obnovy uvoľnený a je prístupný z miestnej komunikácie. V rámci stavby nie je potrebné uvažovať so  zabezpečením  ochranných  pásiem,  chránených  porastov  a pod.
Počas výstavby nedôjde k výrubu chránených stromov, kríkov ani iných chránených porastov.
Neuvažuje sa ani s preložkami inžinierskych sietí alebo s inými obmedzujúcimi a bezpečnostnými opatreniami.


B. 2	Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby:
B. 2. 1	Urbanistické a architektonické riešenie:
Urbanistické riešenie je dané jestvujúcim začlenením objektu v zástavbe, resp. na pozemku. Architektonické jestvujúce riešenie nebude obnovou menené, nastane len posun v kvalite fasády z hľadiska povrchovej úpravy a farebného výzoru. Mierny nárast na objeme nastane vzhľadom na pridanú izolačnú vrstvu, výmena okenných a dverných konštrukcií nebude otvory zväčšovať zmenšovať ani presúvať.  
B. 2. 2	Technológia hlavnej výroby (prevádzky), vrátane zariadení umiestnených vo voľnom priestranstve:
Žiadne zariadenia sa v objekte nenachádzajú a opravy si nevyžadujú žiadne nové prevádzkové
súbory.
B. 2. 3	Požiadavka na dopravu:
Dopravne je cintorín napojený na komunikačnú sieť obce Malý Kamenec.
B. 2. 4	Starostlivosť o životné prostredie:
Jestvujúca kvalita životného prostredia, nebude negatívne ovplyvnená projektovanou obnovou. Prevádzkovaním stavby nevzniknú odpadové látky, ktoré by mali negatívny vplyv na životné prostredie. 

STAVEBNÝ  ODPAD  Z REALIZÁCIE  STAVBY: 
V rámci stavby sa predpokladá vznik odpadov, ktoré sú kategorizované, recyklované a zneškodnené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. Katalóg  odpadov. Druhy odpadov sú podrobne rozpísané v technickej správe odpadového hospodárstva.

Podľa § 77, ods.2 zákona o odpadoch, dodávateľ stavebných prác, (pôvodca odpadu)  je  povinný zaradiť odpad bezprostredne po  jeho vzniku podľa  uvedenej kategorizácie, triediť v mieste  vzniku a  bezpečne ho  uskladniť dočasne  do doby  na jeho zneškodnenie a zhodnocovanie. Zneškodnenie a zhodnocovanie odpadu  je potrebné písomne dokumentovať.

ODPADY POČAS PREVÁDZKY OBJEKTU: 
Počas prevádzky objektu budú vznikať –
20 01 - Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu okrem 15 01
20 03 - Iné komunálne odpady
Odpad vzniknutý počas prevádzky sa uloží do nepriepustných  zberných smetných  nádob a bude sa pravidelne odvážať oprávnenou firmou na určenú skládku. 
[bookmark: _GoBack]Odpad vzniknutý počas prevádzky bude potrebné zneškodňovať v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch  t. j. s komunálnymi odpadmi nakladať v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Obce Malý Kamenec.

B. 2. 5 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení:
Jedná sa o rekonštrukčné práce, pri ktorých je potrebné rešpektovať vyhlášku MPSVaR SR č.147/2013 Z. z. , ktorá platí od 1.6.2013 a jej novely : vyhlášku MPSVaR SR 46/2014 a vyhlášku MPSVaR SR č. 100/2015 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
B. 2. 7    Protikorózna ochrana:
  Protikorózna ochrana je riešená v zmysle platných STN.
B. 2. 8    Určenie nových ochranných pásiem:
  S určením nových ochranných pásiem sa neuvažuje.
B. 2. 9  Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu  iných stavieb v blízkosti navrhovanej 
	  stavby alebo v jej priestoroch:
  Nie sú potrebné nakoľko v priľahlom okolí neprebieha žiadna výstavba.
B. 2. 10	  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na stavbu, ktoré boli definované v podmienkach         
               územného rozhodnutia:
  V prípade tejto obnovy predpokladáme zjednodušené stavebné a územné konanie,      nakoľko    je územie vyčlenené na tieto účely a objekt je jestvujúci.


B. 3	Zemné práce:
Zemné práce predstavujú výkopy zeminy pre podkladové vrstvy nových a opravených spevnených plôch. Výkopové práce budú prevedené ručne, v zemine  3.   tr. ťažiteľnosti. Vykopaná zemina sa bude používať  na terénne úpravy, spätné zásypy a na  vyrovnanie terénu, miesto vývozu prípadnej prebytočnej zeminy stanoví Obec Malý Kamenec.

B. 4      Podzemná voda:
Nedotýka sa riešenej problematiky.


B. 5	Kanalizácia:
Nedotýka sa riešenej problematiky.

B. 6	Zásobovanie vodou:
	Nedotýka sa riešenej problematiky.

B. 7	Teplo, vykurovanie a palivá:
Nie je predmetom PD. 

B. 8      Rozvody elektrickej energie:
Objekt je napojený na elektrickú energiu miestnej energetickej siete.

B. 9      Ostatná energia:
  Neuvažuje sa.

B. 10	  Verejné osvetlenie:
  Projekt nerieši vonkajšie osvetlenie areálu cintorína. 

B. 11	  Slaboprúdové rozvody:
  Neuvažuje sa.

B. 12	  Iné podzemné a nadzemné vedenia:
  Neuvažuje sa s preložkami inžinierskych sietí ani s inými obmedzujúcimi a bezpečnostnými 
  opatreniami.  






















C. TECHNICKÉ RIEŠENIE

Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadné etapy:
Dom smútku- nové zásahy:
Časť 1. Výmena konštrukcií otvorov 
Časť 2. Zateplenie obvodového plášťu
Časť 3. Strešné práce
Časť 4. Úprava povrchu obvodového plášťu
Časť 5. Dodatočné zateplenie strešnej konštrukcie, úprava povrchov interiéru.
Časť 6. Parkové úpravy

1. Výmena konštrukcií otvorov 
OPIS STAVEBNÝCH ÚPRAV:

1.1 Okná a dvere– všetky okná budú vymenené za nové eurookná UNIŠTANDARD značky unistol. Okná sa budú osádzať za hranou vonkajšieho otvoru priamo do tepelnou izolačnej vrstvy pomocou na to určených oceľových úchytov pre zamedzenie čo najmenších tepelných mostov. Rozmery okien budú odpovedať pôvodnému návrhu a to: 1000x1000mm, 2000x1000mm a 1500x2000. Vchodové dvere od rovnakého výrobcu, hlavné – dvojkrídlové so presklenými tabulami o rozmeroch 2000x2200mm a obslužné dvere bez zasklenia 1100x1970mm. 

[image: D:\Oliver\výška\dom smutku\dom smutku kamenec\obrazky\rez-UNISTANDARD-300.jpg]

1.2 Presklená fasáda- po odstránení pôvodného zaskleného rámu bude nutné odstrániť aj podlahový múrik a nenosnú drevenú stienku pod hrebeňom. Následne sa osadí rámová konštrukcia ľahkej presklenej fasády LMmont MB – SR50 stĺpikovo priečková. Po osadní sa rám zaizoluje. Nad rámom sa uchytí medzi krokvy izolačný panel ISOVER MULTIMAX 15 s dodatočným dreveným obklad s interiéru aj exteriéru.



2. Zateplenie obvodového plášťu
OPIS STAVEBNÝCH ÚPRAV:
2.1 Zateplenie obvodového plášťu – na zateplenie sa použijú čadičové dosky ISOVER TF PROFI 18 (rozmery dosky 600x1000mm). Na obloženie sokla (500mm nad pr.poč až po U.T.) sa použije ISOVER SOKELDOSKA 15 (500x1000mm)

3. Strešné práce 
OPIS STAVEBNÝCH ÚPRAV:

3.1 Strešná krytina – po odstránení pôvodnej krytiny sa skontroluje stav latovania, prípadne nedostatky sa nahradia novým latovaním. Následne sa upevní asfaltová krytina SINDELIT SBS s dostatočnými prekrytiami metrových pásov (20cm) a ich následného natavenie alebo zlepenia.

3.2 Klampiarske práce – po úplnom dokončení strešného plášťa sa oplechujú nutné časti strešnej konštrukcie – už zaizolovanú atiku, za atikový odkvap, stret strešných rovín s rôznym sklonom a hrebeň strechy.

4. Úprava povrchu obvodového plášťu
OPIS STAVEBNÝCH ÚPRAV:

4.1 Obvodové steny – z vonkajšej strany budú povrchovo upravené pomocou penetračného náteru a exteriérovej omietky – bielej farby.
Spodná časť obvodových stien sa vyloží do výšky 500mm od dlažby kamenným exteriérovým obkladom a vytvorí sa  tak sokel. 

[image: ] 
Využije sa  Panel DIAMOND MP15 kamenný obklad, na výšku.
 




5. Dodatočné zateplenie strešnej konštrukcie, úprava povrchov interiéru.
OPIS STAVEBNÝCH ÚPRAV:

5.1 Dodatočné zateplenie strešnej konštrukcie z interiéru – Opatrne sa odmontuje drevený podhľad nad vstupnou halou a obradnou miestnosťou. V prípade nepoškodených dosiek sa nemusia vyhodiť ale po zateplení znova použiť. Do medzi krokvových priestorov sa upevnia strešné izolačné dosky z minerálnej vlny ISOVER MULTIMAX 15. Nakoniec sa znova prekryjú dreveným obkladom.

5.2 Úprava podlahy interiéru – podlaha vstupnej haly, obradnej sály, miestnosti pre príbuzných, manipulačnej miestnosti bude tvorená keramickou dlažbou Opoczno visione – cream 600x600, vo zvyšných priestoroch keramická dlažba BEIGE 200x200mm.
[image: OPOCZNO Visione - cream][image: D:\Oliver\výška\dom smutku\dom smutku kamenec\obrazky\bFgTJeLE8niz.jpg]


5.3 Zvyšné povrchy – na steny sa použije biela omietka hladká ako aj na stropy, s výnimkou dreveného obkladu v obradnej miestnosti a  vstupnej hale.

6. Parkové úpravy
OPIS STAVEBNÝCH ÚPRAV:

6.1 - Vegetácia – po ukončení stavebných prác obnova trávnika popri spevnených plochách, vytvorenie parkových úprav podľa požiadaviek investora, možnosť sadenia trvaliek, okrasných drevín, kríkov. Rôzne úpravy v okolí domu smútku pre zveľadenie architektúry.
























V Bratislave, november 2017 	 						..........................
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